

技術評価点及び評価値一覧表

工事番号： 2022000545

主要地方道砺波福光線上水道管移設工事（その7）

商号又は名称	技術評価点	評価値	
大谷工業(株)	104.93	3.7854	2
太田配管(株)	105.60	3.7849	3
(株)紫藤	105.20	3.8282	①
(株)竹部	104.40	3.7744	
(株)竹部工業	104.27	3.7670	
(株)寺田	104.93	3.7813	
フジイ設備(株)	104.40	3.7690	
藤森工業(株)	105.07	3.7592	

入札結果表

令和 4年度 契約番号 2022000546 入札日時 令和 4年11月18日 午前10時00分

工事名	主要地方道砺波福光線上水道管移設工事（その8）			
工事場所	砺波市 苗加 地内			
完成期限	契約締結の翌日 から 令和 5年 3月17日 まで			
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	備考
1	康洋工業(株) 代表取締役 石田 繁	3 ¥6,280,000		
2	富田配管工業(株) 代表取締役 富田 豊治	① ¥6,230,000	落札	
3	(有)福島住設 代表取締役 福島 秀則	¥6,300,000		
4	(有)藤井商会 代表取締役 藤井 浩和	2 ¥6,270,000		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

富田配管工業(株) 代表取締役 富田 豊治

(2) 落札額	(税抜)	¥6,230,000		
	(税込)	¥6,853,000	うち消費税相当額	¥623,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥6,360,000		
	(税込)	¥6,996,000	うち消費税相当額	¥636,000
(4) 低入札調査基準価格	(税抜)	¥5,722,289		
	(税込)	¥6,294,517	うち消費税相当額	¥572,228

執行者	立会人	庶務

入札結果表

令和 4年度 契約番号 2022000537 入札日時 令和 4年11月18日 午前10時00分

工事名	砺波市公共下水道春日町地内取付管工事			
工事場所	砺波市 春日町 地内			
完成期限	契約締結の翌日 から 令和 5年 3月15日 まで			
	業者名	第1回入札額	第2回入札額	備考
1	有馬建設(株) 代表取締役 有馬 大豪		辞退	
2	(株)井上 代表取締役 井上 弘		辞退	
3	太田配管(株) 代表取締役社長 太田 和也		辞退	
4	(株)沖田組 代表取締役 沖田 悟		辞退	
5	(株)神下組 代表取締役 神下 正弘		辞退	
6	木村産業(株) 代表取締役 木村 吉秀		辞退	
7	高田産業(株) 代表取締役 高田 治生		辞退	
8	日本環境クリーン(株) 代表取締役 木下 裕二		辞退	
9	(有)長谷川建設 代表取締役 長谷川 兼次郎	2	¥2,655,000	
10	藤森工業(株) 代表取締役 藤森 武義		辞退	
11	(株)双葉 代表取締役 山崎 正資		辞退	
12	(株)前田組 代表取締役 長田 信子		辞退	
13	宮野建設(株) 代表取締役 宮野 孝雄		辞退	
14	(有)森建設 代表取締役 森 弘巳		辞退	
15	ユーシン建設(株) 代表取締役社長 福澤 政明		辞退	

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

ランジヨ建設(株) 代表取締役 八田 良作

(2) 落札額	(税抜)	¥2,640,000		
	(税込)	¥2,904,000	うち消費税相当額	¥264,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥2,655,000		
	(税込)	¥2,920,500	うち消費税相当額	¥265,500
(4) 低入札調査基準価格	(税抜)	¥0		
	(税込)	¥0	うち消費税相当額	¥0

執行者	立会人	庶務

