

入札結果表

令和4年度 【契約番号】 2022000094 【入札日】 令和4年05月20日 午後1時30分

工事名	基幹配水管耐震化更新工事(その22)				
工事場所	新明・五郎丸				
完成期限	契約締結日の翌日から 令和4年10月31日 まで				
業 者 名	入札金額(税抜)	総合評価値			
1 大谷工業(株)	¥ 79,750,000	1.3157			
2 太田配管(株)			無効		
3 (株)紫藤	① ¥ 78,380,000	① 1.3422	落札		
4 (株)竹部	¥ 79,700,000	1.3099			
5 (株)竹部工業	2 ¥ 79,600,000	1.3099			
6 (株)寺田	¥ 79,700,000	3 1.3166			
7 フジイ設備(株)	3 ¥ 79,660,000	1.3106			
8 藤森工業(株)	¥ 79,850,000	2 1.3241			

上記の結果は以下のとおりです

(1) 落札業者名	(株)紫藤			
(2) 落札額	(税抜)	78,380,000	円	
	(税込)	86,218,000	円	うち消費税相当額 7,838,000 円
(3) 予定価格	(税抜)	80,030,000	円	
	(税込)	88,033,000	円	うち消費税相当額 8,003,000 円
(4) 低入札調査基準価格	(税抜)	71,758,970	円	
	(税込)	78,934,867	円	うち消費税相当額 7,175,897 円

執行者	立会人	庶務

技術評価点及び評価値一覧表

工事番号： 2022000094

基幹配水管耐震化更新工事（その22）

商号又は名称	技術評価点	評価値	
大谷工業(株)	104.93	1.3157	
太田配管(株)	105.60	-	
(株)紫藤	105.20	1.3422	①
(株)竹部	104.40	1.3099	
(株)竹部工業	104.27	1.3099	
(株)寺田	104.93	1.3166	3
フジイ設備(株)	104.40	1.3106	
藤森工業(株)	105.73	1.3241	2

入札結果表

令和4年度 【契約番号】 2022000095 【入札日】 令和4年05月20日 午後1時30分

工事名	基幹配水管耐震化更新工事(その23)				
工事場所	五郎丸				
完成期限	契約締結日の翌日から 令和4年10月31日 まで				
業 者 名		入札金額(税抜)		総合評価値	
1	大谷工業(株)		¥ 77,500,000		1.3539
2	太田配管(株)		¥ 77,800,000	3	1.3573
3	(株)紫藤				
4	(株)竹部	2	¥ 77,400,000		1.3488
5	(株)竹部工業	2	¥ 77,400,000		1.3472
6	(株)寺田	①	¥ 76,400,000	①	1.3734 落札
7	フジイ設備(株)		¥ 77,600,000		1.3454
8	藤森工業(株)		¥ 77,800,000	2	1.3590

上記の結果は以下のとおりです

- | | | | | |
|---------------|-------|------------|---|----------------------|
| (1) 落札業者名 | (株)寺田 | | | |
| (2) 落札額 | (税抜) | 76,400,000 | 円 | |
| | (税込) | 84,040,000 | 円 | うち消費税相当額 7,640,000 円 |
| (3) 予定価格 | (税抜) | 77,990,000 | 円 | |
| | (税込) | 85,789,000 | 円 | うち消費税相当額 7,799,000 円 |
| (4) 低入札調査基準価格 | (税抜) | 69,936,546 | 円 | |
| | (税込) | 76,930,201 | 円 | うち消費税相当額 6,993,655 円 |

執行者	立会人	庶務

技術評価点及び評価値一覧表

工事番号： 2022000095

基幹配水管耐震化更新工事（その23）

商号又は名称	技術評価点	評価値	
大谷工業(株)	104.93	1.3539	
太田配管(株)	105.60	1.3573	3
(株)紫藤	105.20	-	
(株)竹部	104.40	1.3488	
(株)竹部工業	104.27	1.3472	
(株)寺田	104.93	1.3734	①
フジイ設備(株)	104.40	1.3454	
藤森工業(株)	105.73	1.3590	2

入札結果表

令和4年度 【契約番号】 2022000096 【入札日】 令和4年05月20日 午後1時30分

工事名	基幹配水管耐震化更新工事(その20)				
工事場所	新明				
完成期限	契約締結日の翌日から 令和4年10月31日 まで				
業 者 名	入札金額(税抜)	総合評価値			
1 大谷工業(株)	① ￥ 50,800,000	① 2.0656	落札		
2 太田配管(株)	￥ 51,500,000	2 2.0505			
3 (株)紫藤					
4 (株)竹部	2 ￥ 50,950,000	3 2.0491			
5 (株)竹部工業	3 ￥ 51,000,000	2.0445			
6 (株)寺田					
7 フジイ設備(株)	￥ 51,600,000	2.0233			
8 藤森工業(株)	￥ 51,600,000	2.0490			

上記の結果は以下のとおりです

(1) 落札業者名	大谷工業(株)			
(2) 落札額	(税抜)	50,800,000	円	
	(税込)	55,880,000	円	うち消費税相当額 5,080,000 円
(3) 予定価格	(税抜)	51,920,000	円	
	(税込)	57,112,000	円	うち消費税相当額 5,192,000 円
(4) 低入札調査基準価格	(税抜)	46,363,500	円	
	(税込)	50,999,850	円	うち消費税相当額 4,636,350 円

執行者	立会人	庶務

技術評価点及び評価値一覧表

工事番号： 2022000096

基幹配水管耐震化更新工事（その20）

商号又は名称	技術評価点	評価値	
大谷工業(株)	104.93	2.0656	①
太田配管(株)	105.60	2.0505	2
(株)紫藤	105.20	-	
(株)竹部	104.40	2.0491	3
(株)竹部工業	104.27	2.0445	
(株)寺田	104.93	-	
フジイ設備(株)	104.40	2.0233	
藤森工業(株)	105.73	2.0490	

入札結果表

令和4年度 【契約番号】 2022000097 【入札日】 令和4年05月20日 午後1時30分

工事名	基幹配水管耐震化更新工事(その21)				
工事場所	新明				
完成期限	契約締結日の翌日から 令和4年10月31日 まで				
業 者 名	入札金額(税抜)	総合評価値			
1 大谷工業(株)					
2 太田配管(株)	¥ 50,550,000	3	2.0890		
3 (株)紫藤					
4 (株)竹部	① ¥ 49,680,000	①	2.1014	落札	
5 (株)竹部工業	3 ¥ 50,017,000		2.0847		
6 (株)寺田					
7 フジイ設備(株)	2 ¥ 50,000,000		2.0880		
8 藤森工業(株)	¥ 50,560,000	2	2.0912		

上記の結果は以下のとおりです

(1) 落札業者名	(株)竹部			
(2) 落札額	(税抜)	49,680,000	円	
	(税込)	54,648,000	円	うち消費税相当額 4,968,000 円
(3) 予定価格	(税抜)	50,700,000	円	
	(税込)	55,770,000	円	うち消費税相当額 5,070,000 円
(4) 低入札調査基準価格	(税抜)	45,279,652	円	
	(税込)	49,807,617	円	うち消費税相当額 4,527,965 円

執行者	立会人	庶務

技術評価点及び評価値一覧表

工事番号： 2022000097

基幹配水管耐震化更新工事（その2 1）

商号又は名称	技術評価点	評価値	
大谷工業(株)	104.93	-	
太田配管(株)	105.60	2.0890	3
(株)紫藤	105.20	-	
(株)竹部	104.40	2.1014	①
(株)竹部工業	104.27	2.0847	
(株)寺田	104.93	-	
フジイ設備(株)	104.40	2.0880	
藤森工業(株)	105.73	2.0912	2

入札結果表

令和4年度 【契約番号】 2022000098 【入札日】 令和4年05月20日 午後1時30分

工事名	基幹送水管耐震化更新工事(その3)				
工事場所	庄川町金屋				
完成期限	契約締結日の翌日から 令和4年10月31日 まで				
業 者 名	入札金額(税抜)	総合評価値			
1 大谷工業(株)					
2 太田配管(株)	① ￥ 26,710,000	① 3.9536	落札		
3 (株)紫藤					
4 (株)竹部					
5 (株)竹部工業	3 ￥ 27,740,000	3.7588			
6 (株)寺田					
7 フジイ設備(株)	2 ￥ 27,700,000	3 3.7690			
8 藤森工業(株)	￥ 27,800,000	2 3.8032			

上記の結果は以下のとおりです

- | | | | | |
|---------------|---------|------------|---|----------------------|
| (1) 落札業者名 | 太田配管(株) | | | |
| (2) 落札額 | (税抜) | 26,710,000 | 円 | |
| | (税込) | 29,381,000 | 円 | うち消費税相当額 2,671,000 円 |
| (3) 予定価格 | (税抜) | 27,830,000 | 円 | |
| | (税込) | 30,613,000 | 円 | うち消費税相当額 2,783,000 円 |
| (4) 低入札調査基準価格 | (税抜) | 24,672,705 | 円 | |
| | (税込) | 27,139,976 | 円 | うち消費税相当額 2,467,271 円 |

執行者	立会人	庶務

技術評価点及び評価値一覧表

工事番号： 2022000098

基幹送水管耐震化更新工事（その3）

商号又は名称	技術評価点	評価値	
大谷工業(株)	104.93	-	
太田配管(株)	105.60	3.9536	①
(株)紫藤	105.20	-	
(株)竹部	104.40	-	
(株)竹部工業	104.27	3.7588	
(株)寺田	104.93	-	
フジイ設備(株)	104.40	3.7690	3
藤森工業(株)	105.73	3.8032	2

技術評価点及び評価値一覧表

工事番号： 2022000099

基幹送水管耐震化更新工事（その1）

商号又は名称	技術評価点	評価値	
大谷工業(株)	104.93	-	
太田配管(株)	105.60	-	
(株)紫藤	105.20	-	
(株)竹部	104.40	-	
(株)竹部工業	104.27	4.5335	3
(株)寺田	104.93	-	
フジイ設備(株)	104.40	4.5391	2
藤森工業(株)	105.73	4.6577	①

入札結果表

令和4年度 【契約番号】 2022000100 【入札日】 令和4年05月20日 午後1時30分

工事名	基幹送水管耐震化更新工事(その2)				
工事場所	庄川町金屋・庄川町青島				
完成期限	契約締結日の翌日から 令和4年10月31日 まで				
業 者 名	入札金額(税抜)		総合評価値		
1 大谷工業(株)					
2 太田配管(株)					
3 (株)紫藤					
4 (株)竹部					
5 (株)竹部工業	①	¥ 22,400,000	①	4.6549	落札
6 (株)寺田					
7 フジイ設備(株)	2	¥ 22,820,000	2	4.5749	
8 藤森工業(株)					

上記の結果は以下のとおりです

(1) 落札業者名	(株)竹部工業			
(2) 落札額	(税抜)	22,400,000	円	
	(税込)	24,640,000	円	うち消費税相当額 2,240,000 円
(3) 予定価格	(税抜)	22,980,000	円	
	(税込)	25,278,000	円	うち消費税相当額 2,298,000 円
(4) 低入札調査基準価格	(税抜)	20,353,343	円	
	(税込)	22,388,677	円	うち消費税相当額 2,035,334 円

執行者	立会人	庶務

技術評価点及び評価値一覧表

工事番号： 2022000100

基幹送水管耐震化更新工事（その2）

商号又は名称	技術評価点	評価値	
大谷工業(株)	104.93	-	3
太田配管(株)	105.60	-	3
(株)紫藤	105.20	-	3
(株)竹部	104.40	-	3
(株)竹部工業	104.27	4.6549	①
(株)寺田	104.93	-	3
フジイ設備(株)	104.40	4.5749	2
藤森工業(株)	105.73	-	3